

Rekapitulácia celkových nákladov stavby



Názov stavby: CO kryt Nitra

Investor: MÚ Nitra

Miesto:

Projektant:

Stav. dozor:

STAVEBNÉ OBJEKTY:

P.č.	Názov	Cena	DPH	Spolu
1	CO kryt	6 216 434,00 €	1 243 286,80 €	7 459 720,80 €
Celkom:		6 216 434,00 €	1 243 286,80 €	7 459 720,80 €

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY:

Názov	Cena	DPH	Spolu	Doba vypracovania
Náklady na projektové a prieskumné práce.	118 112,25 €	23 622,45 €	141 734,70 €	0,00
Zabezpečenie vstupných podkladov	3 543,37 €	708,67 €	4 252,04 €	0,00
Dokumentácia k územnému konaniu	15 354,59 €	3 070,92 €	18 425,51 €	0,00
Projekt pre stavebné konanie	29 528,06 €	5 905,61 €	35 433,67 €	0,00
Projekty pre realizáciu stavby	35 433,67 €	7 086,73 €	42 520,41 €	0,00
Autorský dozor	28 346,94 €	5 669,39 €	34 016,33 €	0,00
Spolupráca pri dokončení stavby	5 905,61 €	1 181,12 €	7 086,73 €	0,00
Náklady na stroje, zariadenia a inventár, ktoré predstavujú prevádzkové súbory a po montáži vytvárajú hmotný investičný majetok, náklady na programové vybavenie ARS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Náklady na stavebné objekty a úpravy územia súvisiace s rekultiváciou, vrátane ozelenenia, náklady spojené s likvid. prípadne presunom existujúceho HIM, náklady na vyvolané investície, vrátane provízorných objektov a zariadení.	6 216 434,00 €	1 243 286,80 €	7 459 720,80 €	0,00
Náklady na nákup samostatného hmotného investičného majetku, ktorý nevyžaduje montáž.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Náklady na zabudované umelecké diela, ktoré tvoria organickú a neoddeliteľnú súčasť architektonického riešenia stavby.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Vedľajšie náklady pokiaľ nie sú zahrnuté v iných častiach.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Náklady na práce vykonané inými než stavebnými a montážnymi firmami, náklady na patenty a licencie.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Nepredvídané náklady.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Náklady na nákup existujúcich strojov, zariadení a objektov pokiaľ sa nebudú likvidovať, odvody za odňatie pôdy.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Príspevky iným investorom.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Rekapitulácia celkových nákladov stavby



Náklady na prípravu (vrátane zadania stavby) a zabezpečenie výstavby, vnútorné vybavenie (DHIM,DKP), programové vybavenie, náklady na biologickú rekultiváciu, odvody a dane za využívanie prírodných zdrojov a za ochranu životného prostredia, úroky.	38 977,04 €	7 795,41 €	46 772,45 €	0,00
Zabezpečenie vstupných podkladov	1 948,85 €	389,77 €	2 338,62 €	0,00
Konanie smerujúce k vydaniu územného rozhodnutia	7 795,41 €	1 559,08 €	9 354,49 €	0,00
Konanie smerujúce k vydaniu stavebného povolenia	15 590,82 €	3 118,16 €	18 708,98 €	0,00
Inžinierska činnosť pri realizácii stavby	3 897,70 €	779,54 €	4 677,24 €	0,00
Konanie smerujúce k vydaniu kolaudačného rozhodnutia	9 744,26 €	1 948,85 €	11 693,11 €	0,00
Stavebný dozor.	57 208,90 €	11 441,78 €	68 650,68 €	0,00
Celkom:	6 430 732,18 €	1 286 146,44 €	7 716 878,62 €	0,00