

Upozornenie!

Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh zmluvy o dielo ako nástroja zadávania zákazky verejným obstarávateľom, ktorej predmet tvorí predmet zákazky, podpísanej štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi uchádzača a opatrenú pečiatkou organizácie minimálne v jednom vyhotovení.

Návrh zmluvy s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok.

**Zmluva na uskutočnenie práce
uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní**

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefániková tr.60, 950 06 Nitra
Zastúpené: Jozef Dvonč - primátor mesta Nitry
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- právnych: Mgr. Katarína Kotlárová
- finančných: Ing. Ivan Daniš
- technických: Ing. František Hozlár
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0800 283 002 / 5600
IČO: 00 308 307
IČ DPH: SK 2021102853

Zhotoviteľ: : *
Zastúpený : *
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- Zmluvy : *
- Finančných : *
- technických : *
Bankové spojenie : *
číslo účtu : *
IČO : *
DIČ : *
IČ DPH : *

všade, kde verejný obstarávateľ uviedol symbol *, uchádzač doplní chýbajúce údaje

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - podlimitná zákazka.

I. Východiskové údaje a podklady

1.1. Objednávateľ má záujem realizovať výstavbu chodníka Trnavská ul. 2. etapa, ktorý sa budú nachádzať na pozemkoch parcelách č. 103, 275/1, katastrálne územie Kynek (ďalej len stavba stavba)

1.2. Podkladom na uzavretie Zmluvy sú:

1.2.1. Realizačná projektová dokumentácia s výkazom výmer na CD.

1.2.2. Ohlásenie stavebných úprav.

1.2.3. Cenová ponuka Zhotoviteľa - položkovitý rozpočet na chodník II. etapa.

1.3. Projektová dokumentácia v papierovej forme 1 x vrátane výkazu výmer na CD obdržal zhotoviteľ v rámci súťaže.

II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela :

„Chodník – Trnavská II.“

v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa v PD, ponuky a rozpočtu zhotoviteľa zo dňa

2.2. Zmluvou na uskutočnenie práce sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

III. Lehoty realizácie

termín zahájenia: do 3 dní od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi a klimatických podmienok

termín ukončenia: do 1 mesiaca od zahájenia prác

3.1. Termíny zhotovovania diela sa predlžujú o dobu trvania nasledovných prekážok:

3.1.1. priemerná denná teplota v mieste vykonávania diela bude podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu nižšia ako -5°C viac ako 3 po sebe nasledujúce dni

3.1.2. pretrvávajúce dažde viac ako 3 po sebe nasledujúce dni

3.1.3. iná prekážka nezávislá od vôle zhotoviteľa, ktorá mu bráni vo vykonávaní diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky mohol odvrátiť alebo prekonať, ani že by v čase vzniku jeho záväzku vykonať dielo túto prekážku mohol predvídať.

IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.2.1 je stanovená dohodou

zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení

neskorších zmien a doplnkov a ponuky zhotoviteľa vo výške: *

Cena diela bez DPH: €

DPH 20% : €

Cena diela s DPH 20%: €

Slovom: . *.....vrátane DPH

všade, kde obstarávateľ uviedol symbol *, uchádzač doplní chýbajúcu cenu príslušnej časti predmetu obstarávania

- 4.2. Cena diela je dohodnutá ako maximálna cena, obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela. Obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien v národnom hospodárstve, a to až do doby ukončenia diela podľa zmluvy.
- 4.3.. V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady potrebné na riadne zhotovenie diela, t.j. najmä:
- 4.3.1. dopravné a materiálové náklady, colné a špedičné poplatky,
 - 4.3.2. náklady spojené so samotným zhotovením, alebo montážou diela, prípravnými a ukončovacími prácami, vrátane výkonov špecialistov,
 - 4.3.3. náklady na vybudovanie inžinierskych sietí,
 - 4.3.4. náklady spojené s uskutočnením potrebných skúšok, alebo kontrolných meraní,
 - 4.3.5. náklady spojené s vyhotovením, alebo zabezpečením vyhotovenia príslušných dokladov, ktoré k dielu prináležia, alebo ktoré sú vyžadované príslušnými orgánmi (vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, dodávku a montáž dočasného dopravného značenia počas výstavby odsúhlasený OI PZ Nitra a cestným správnym orgánom rozhodnutie na čiastočnú uzávierku
 - 4.3.6. náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 - 4.3.7. náklady na odber všetkých druhov energií potrebných pri zhotovovaní diela
 - 4.3.8. náklady na vybudovanie zariadenia staveniska (ZS) a prípojok (ak zhotoviteľ vybuduje ZS)
 - 4.3.9. náklady na čistenie stavby a staveniska a likvidáciu odpadov,
 - 4.3.10. náklady na zabezpečenie stráženia stavby a staveniska odo dňa odovzdania staveniska do dňa odstránenia vád a drobných nedostatkov,
 - 4.3.11. náklady na poistenie stavby,
 - 4.3.12. náklady vynaložené na odstraňovanie vád a drobných nedostatkov diela,
 - 4.3.13. náklady na geodetické práce, vytýčenia a geodetické porealizačné zamernie
 - 4.3.14. pravidelné čistenie príľahlej komunikácie, pokiaľ dôjde pri stavebných prácach k jej znečisteniu
 - 4.3.15. Denné bezpečnostné zabezpečenie staveniska po skončení prác, najmä pri realizácii uličných vpustí dažďovej kanalizácie pažením výkopu a označenie krajnice zábradlím a farebnými páskami a dopravným značením v zmysle bodu 6.7., aby sa predišlo možným úrazom a autonehodám na príľahlej komunikácii
 - 4.3.16. náklady spojené s vytýčením inžinierskych sietí v úsekoch realizovania chodníka

- 4.4. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ. Za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie zhotoviteľa alebo neboli uvedené vo výkaze výmer a zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom zmluvy, hoci so zadaným dielom súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného vykonania prác. Zhotoviteľ po dôkladnom zvážení rozpočtu a príslušnej dokumentácie prehlasuje, že je schopný zhotoviť dielo za cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 4.5. Položkový rozpočet prác spracovaný zhotoviteľom je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy priložený v prílohe tejto zmluvy. Slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu prác.

V. Energie

- 5.1. Objednávateľ nezabezpečuje pre zhotoviteľa zdroj pitnej vody, zdroj energie pre výstavbu, zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skládkovanie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Tieto si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady. Rozsah zariadenia staveniska je na zhotoviteľovi.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vybudovať a udržiavať elektrické, vodovodné a kanalizačné prípojky pre potreby zariadenia staveniska v zmysle bodu 4.3.8. Pred realizáciou prípojok musí zhotoviteľ požiadať o rozkopávkové povolenia. Objednávateľ mu bude pri tom nápomocný. Zhotoviteľ nebude musieť platiť poplatky. Po skončení diela vybudované prípojky odstráni v lehote vypratania staveniska a komunikácie alebo zeleň dá do pôvodného stavu.
- 5.3. Zhotoviteľ si uzavrie zmluvy na odber staveništného prúdu zo ZSE Nitra a zmluvu na privod vody na stavenisko a prípadne odvod splaškových vôd zo sociálnych zariadení zariadenia staveniska z ZsVS Nitra. Obe spoločnosti určia miesta napojenia sa zhotoviteľa. Objednávateľ na požiadanie bude nápomocný zhotoviteľovi.
- 5.4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ na vlastné náklady bude priebežne odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

VI. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- 6.1. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prijatie potrebných bezpečnostných opatrení a za dodržanie predpisov BOZP a PO v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v platnom znení.
- 6.2. Počas výstavby budú všetci pracovníci na stavbe nosiť na oblečení viditeľné reflexné vesty, prilby, pracovnú obuv + pracovné pomôcky vrátane TDI. V prípade, že pracovníci nebudú mať vyššie uvedené veci, TDI za objednávateľa (investora) si vyhradzuje právo takýchto pracovníkov vykázať zo stavby okamžite, o čom spíše zápis do stavebného denníka so žiadosťou o zjednanie nápravy. Stavbyvedúci musí na stavbe mať doklady o tom, že všetci pracovníci na stavbe

boli zaškolení z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo potvrdili svojimi podpismi.

V prípade zistených vád je povinný zhotoviteľ prostredníctvom svojho stavbyvedúceho tieto vady odstrániť v čo najkratšom čase.

- 6.3. Pracovisko vrátane stavebných hmôt, ktoré budú uložené za okrajom komunikácie musia byť dostatočne farebne vyznačené, farebnými páskami, dopravnými značkami v zmysle odsúhlaseného projektu dočasného dopravného značenia OI PZ Nitra a cestného správneho orgánu. V prípade realizácie výkopov pre dažďovú kanalizáciu tiež provizórnym farebným ohradením.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný v prípade akejkoľvek havárie na stavbe uskutočniť všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa táto nerozšírovala a okamžite upovedomiť objednávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší túto povinnosť, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.5. Stavebné mechanizmy, musia byť viditeľne označené počas prác výstražnými trojuholníkmi, prípadne svetelnou signalizáciou.

VII. Platobné podmienky

- 7.1. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu.
- 7.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru až po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.3. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu.
- 7.4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela na základe faktúry, vyhotovenej po odovzdaní a prevzatí diela. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený dozorom objednávateľa - technickým dozorom investora (TDI) . Bez potvrdeného súpisu vykonaných prác je faktúra neplatná.
- 7.5. Objednávateľ uhradí faktúru do 30 dní odo dňa jej doručenia
Dodržaním uvedenej lehoty sa rozumie dodržanie lehoty splatnosti fakturovanej ceny za plnenie. Neoddeliteľnou súčasťou faktúr je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zhotoviteľom a technickým dozorom investora (TDI) objednávateľa.

VIII. Odovzdanie staveniska

- 8.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 3 dní od účinnosti tejto zmluvy podľa klimatických podmienok.
- 8.2. Závazky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska sú záväzné pre obe zmluvné strany.

- 8.3. Objednávateľ ešte odovzdá 2 x PD v papierovej forme, ohlásenie stavebných úprav.
- 8.4. Zhotoviteľ vyhotoví zápisnicu o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom musí uviesť všetky svoje prípadné pripomienky.
- 8.5. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi
- vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v realizovanom úseku najneskôr do odsúhlaseného projektu dočasného dopravného značenia,
 - zmluvné zabezpečenie spôsobu nakladania s odpadom a s nebezpečným odpadom (do max. 12 dní) od zahájenia prác,
 - doklad o poistení stavby počas výstavby (do max 3 dní) od zahájenia prác,

 - doklad o zaškolení pracovníkov z bezpečnosti práce
 - odsúhlasený projekt dočasného dopravného značenia OI PZ Nitra, vrátane zabezpečenia u cestného správneho orgánu rozhodnutie na čiastočnú uzávierku ešte pred zahájením prác na stavbe. Bez týchto dokladov nesmie zhotoviteľ zahájiť práce, ktoré súvisia so susednou komunikáciou - štátnou cestou.

IX. Vykonávanie diela

- 9.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s realizačným projektom (Projektom) Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy / predovš. Stavebný zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia /, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsimi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 9.2. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, dodávku a montáž dočasného dopravného značenia počas výstavby a odsúhlasí ho na OI PZ Nitra a zabezpečí u cestného správneho orgánu rozhodnutie na čiastočnú uzávierku.
- 9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré počas výstavby spôsobí sám alebo osoby s ním spojené a za uplatnené sankcie orgánov a organizácií.
- 9.4. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v realizovanom úseku a zodpovedá za škody, ktoré počas výstavby spôsobí poškodením inžinierskych sietí.
- 9.5. Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 5 dní po riadnom ukončení a odovzdaní diela bez závad a drobných nedostatkov

X. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 10.1. Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie a prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 10.2. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
- 10.3. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami, ktoré sú uvedené v §46d zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 10.4. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Zmeny diela, ktorým sa menia projektové a technické parametre je Zhotoviteľ povinný prejednať s osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických za Objednávateľa a generálneho projektanta (GP). Zhotoviteľ nemôže svojvoľne vykonať zmenu materiálov a technológií. Ak tak urobí, bude znášať všetky náklady spojené s ich výmenou do pôvodného stavu podľa PD. Do stavebného denníka môže zapisovať svoje pripomienky aj spracovateľ projektovej dokumentácie generálny projektant (GP) a príslušné orgány štátnej správy. Stavebný denník je určený na zaznamenávanie skutočností, ktoré nastali na stavbe a nenahrádza dodatky k zmluve, resp. iné úkony zmluvných strán definované v tejto zmluve.
- 10.5. Funkciu stavbyvedúceho určí zhotoviteľ najneskôr pri odovzdaní staveniska s poverením viesť stavebný denník. Stavbyvedúci nominovaný zhotoviteľom musí mať potrebnú odbornú spôsobilosť, ktorú musí objednávateľovi (TDI) preukázať potvrdením od komory stavebných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre vodohospodárske stavby. Vedúci projektu a stavbyvedúci sa preukáže TDI písomným poverením od zhotoviteľa, vrátane majstrov, že na danom diele majú funkcie, ktoré budú na ňom vykonávať.
- 10.6. Funkciu stavebného dozoru (technického dozoru investora – TDI) bude vykonávať Ing. Jozef Šabo, číslo osvedčenia: 06882*10-25*.
- 10.7. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obe strany povinné si písomne oznámiť do 1 dňa zápisom do stavebného denníka.
- 10.8. Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za týždeň zašle, resp. odovzdá kópie stavebnému dozoru objednávateľa.
- 10.9. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný technickému dozoru objednávateľa (TDI).

10.10. Povinnosť zhotoviteľa viesť stavebný denník nekončí dňom potvrdenia zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, ale odstránením poslednej vady a drobného nedostatku.

10.11. Zhotoviteľ je povinný práce realizovať až po geodetickom vytýčení celej stavby.

XI . Vlastníctvo na zhotovovanej veci

11.1.Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ a zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu od momentu prevzatia staveniska do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.

11.2.Počas doby realizácie diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú, okrem nasledovných rizík :

- a/ vojna /či už vyhlásená alebo nie/, invázia, činy cudzích nepriateľov
- b/ povstanie, revolúcia, rebélia, vojenský puč, násilné prevzatie moci, alebo občianska vojna
- c/ radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z nukleárnych palív a nukleárnych odpadov z rádioaktívnych toxických výbušnín, alebo z ďalších nebezpečných vlastností akýchkoľvek nukleárnych explozívnych zariadení alebo nukleárnych komponentov
- d/ násilnosti, všeobecný rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo pod zhotoviteľov v súvislosti s vykonávanými prácami
- f/ účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a neboli preto proti nim zhotoviteľom vykonané zodpovedajúce opatrenia

XII. Plnenie povinností

12.1.Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom na susednej komunikácii a tiež činnosti v zmysle bodu 4.3.15.

12.2.Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a tiež činnosti v zmysle bodu 4.3.14..

12.3.Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a dodržiavanie protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

XIII. Prerušenie a zastavenie prác

13.1.Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenia prác.

- 13.2. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch :
- a/ pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci
 - b/ v prípade uvedenom v § 551 odst.1 /pri platnosti odst.3/ Obch. zákonníka
 - c/ plnenie tejto zmluvy sa stane nemožným z dôvodu okolností, resp. prekážky, ktorá vznikla alebo trvá objektívne a nezávisle od vôle zmluvnej strany, bráni v splnení povinností, je neodvratiteľná, neprekonateľná a nepredvídateľná.
- 13.3. Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch :
- a/ ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s článkom IX. tejto zmluvy.
 - b/ pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci
- 13.4. Obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, aj z iných dôvodov ako sú uvedené v bodoch 11.2 a 11.3 avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 13.5. Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, ktoré dovedú dielo do stavu minimalizujúceho škody na ňom spôsobené. Náklady v plnom rozsahu na tieto úpravy nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

XIV. Odovzdanie a prevzatie diela

- 14.1. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 5 dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie najneskôr do 10 dní.
- 14.2. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví :
- a/ stavebný denník
 - b/ zoznam všetkých predkladaných dokladov 3 x
 - c/ výsledky predpísaných meraní, certifikáty, atesty od zabudovaných materiálov 3 x
 - d/ zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 3 x
 - e/ zápisy o preverení prác a konštrukciách zakrytých v priebehu výstavby 3 x
 - f/ doklad o nakladaní s odpadom a s nebezpečným odpadom 3 x
 - g/ doklad o geodetickom vytýčení stavby 3 x
 - h/ doklad o geodetickom porealizačnom zameraní stavby 3 x
 - i) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD 1 x
 - j/ projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia 3 x
- Bez uvedených dokladov sa nepovažuje dielo za dokončené a schopné užívania.
- 14.3. Keď zhotoviteľ dokončí práce na diele, objednávateľ so zhotoviteľom spíše protokol o preberaní prác.
- 14.4. V prípade odmietnutia potvrdenia protokolu o preberaní prác objednávateľom z dôvodu, že predmet zmluvy nebol vyhotovený riadne alebo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, považuje sa predmet zmluvy za neodovzdaný.

XV. Záručná doba

- 15.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2. Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.
- 15.3. Po dokončení a odovzdaní zhotoveného diela sa zhotoviteľ zaväzuje prijímať a vybaviť prípadné reklamácie aj od tretej osoby (Mestské služby Nitra - prevádzkovateľ), ktorej bolo zhotovené dielo zverené, tak akoby ich predniesol sám objednávateľ.
- 15.4. Zhotoviteľ bude povinný, ak sa zmluvné strany písomne na základe objektívnych vážnych dôvodov nedohodnú inak, začať odstraňovať reklamovanú závalu najneskôr do 1 mesiaca po nahlásení reklamácie a závalu odstrániť v lehote dohodnutej s objednávateľom.
- 15.5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so začatím a ukončením odstraňovania závad oproti lehote uvedenej v odseku 15.4 alebo dohodnutej s objednávateľom, bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- Eur za každý deň omeškania, ktorá sa od 10 dňa omeškania zvyšuje na zmluvnú pokutu vo výške 50,- Eur za každý deň omeškania.
- 15.6. Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, aby v prípade, keď zhotoviteľ sám nenastúpi na odstraňovanie závad alebo tieto neodstráni v lehotách podľa odseku 15.4, zabezpečil objednávateľ odstránenie závad cestou tretieho subjektu na náklady zhotoviteľa. Náklady zaplatené objednávateľom tretiemu subjektu za odstránenie závad sa v plnej výške budú považovať za škodu, ktorú spôsobil zhotoviteľ objednávateľovi porušením zmluvnej povinnosti podľa odseku 15.4. tejto zmluvy a zhotoviteľ bude povinný túto škodu nahradiť objednávateľovi v plnej výške. Dňom nahradenia uvedenej škody objednávateľovi zaniká omeškanie zhotoviteľa s odstránením závad podľa 15.4 a výška zmluvnej pokuty, ktorú bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi sa určí na základe počtu dní omeškania do dňa nahradenia škody.
- 15.7. Odstránenú závalu bude preberať buď objednávateľ, alebo (Mestské služby Nitra - prevádzkovateľ).

XVI. Odstúpenie od zmluvy

- 16.1. Pre odstúpenie od zmluvy platia §§345- 351 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

XVII. Náhrada škôd a nákladov

- 17.1. Pri uplatnení náhrady škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až 386 Obch. zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

XVIII. Riešenie sporov

18.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne prednostne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd.

XIX. Zmluvné pokuty

- 19.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením :
- a/ za neukončenie diela podľa čl. III., vo výške 0,1 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14 dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,2%.
 - b/ za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní vo výške 16,60€ za každý deň omeškania
 - c/ vypratania staveniska podľa bodu 7.3 vo výške 3,32€ za každý deň omeškania
- 19.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi :
- úrok z omeškania za nezaplatenie faktúry v lehote splatnosti vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

XX. Neoddeliteľné súčasti zmluvy

20.1. Položkovitý rozpočet : na chodník II etapa
je prílohou č.1 k tejto zmluve.

XXI. Záverečné ustanovenia

- 21.1. Táto zmluva je vyhotovená v 6-tich exemplároch, z toho 4 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- 21.2. Meniť alebo doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 21.3. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva.
- 21.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 21.5. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
- a) Objednávateľ - Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo

- b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
- 21.6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
- 21.7. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o jej zverejnení. Mesto Nitra vydá druhej zmluvnej strane na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy – dodatku.
- 21.8. Ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť podľa Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 21.9. Zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú slobodnú a vážnu vôľu aj vlastnoručne podpísaná.
- 21.10. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou, sa rozumie doručenie písomností doporučené poštou na adresu určenú v čl. I zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strany. V prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná adresátovi alebo neprevzatá adresátom, bude sa zásielka považovať za doručенú adresátovi okamihom jej odoslania.

V Nitre dňa

V*dňa.. *.....

.....

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry

. *

*

všade, kde obstarávateľ uviedol symbol *, uchádzač doplní miesto a deň podpisu a podpis návrhu verejnej zmluvy na uskutočnenie práce.

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk.

Uchádzača (meno, názov):

Sídlo (adresa):

.....

Predmet zákazky: **Chodník Trnavská II.**

Verejný obstarávateľ: **Mesto Nitra**

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Cena predmetu zákazky 100 %

Cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH	
--------------------------------------------------	--

Poznámka: Hrubo orámované časti vyplní uchádzač !!!

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača