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Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*) na dielo — stavbu:

»Doplnenie medziblokového priestoru Popradska - Kmet'ova*

Objednavatel’

sidlo:

Statutdrny zastupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

( d’alej len ,, objednavatel™)

a

Zhotovitel”:

sidlo:

Statutdrny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

( d’alej len ,,zhotovitel™)

(dalej len ,,zmluva®)

MESTO NITRA

Stefanikova tr. 60, 950 06 Nitra
Marek Hattas, priméator

00 308 307

202 110 2853

SK 202 110 2853

Slovenska sporiteltia, a.s.
SK0409000000005028001139

CL I Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania podlimitnej zdkazky na predmet:
,Doplnenie medziblokového priestoru Popradska - Kmet'ova™ uskuto¢nenej v zmysle § 112
zékona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov (d’alej
len ,,zdkon o verejnom obstaravani).

1. Vychodiskové tdaje:
Nazov diela:

Miesto stavby:
Investor:

CL. II Predmet zmluvy

Doplnenie medziblokového priestoru Popradska - Kmetova
(d’alej len ,,Dielo™),

ul. Popradska a Kmet'ova, Nitra

mesto Nitra

2. Zhotovitel’ sa zavidzuje, Ze v rozsahu dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy;
a za podmienok vyplyvajtcich zo sut'aznych podkladov a podmienok dohodnutych v tejto



zmluve zhotovi vo vlasthom mene anavlastni zodpovednost pre objednavatel’a
a odovzda objednavatel'ovi Dielo.

Objednavatel’ sa zavédzuje Dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve a poskytnut
zhotovitel'ovi pozadované spoluposobenie.

Zhotovitel'ovi sa odporuca prezriet' si miesto, kde sa ma Dielo realizovat’ pred zacatim
realizcie Diela a za tymto ucelom si od objedndvatel'a vyziadat’ vSetky potrebné podklady
a informadcie, ktoré suvisia s realizadciou Diela a zaroven je objednavatel povinny jemu
dostupné informécie zhotovitel'ovi poskytnut’.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze st
mu zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou
starostlivost'ou potrebné.

Predmet zmluvy musi byt spracovany v stulade so zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorS$ich predpisov (d’alej len ,,Stavebny
zékon®),zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (d’alej len ,,BOZP*, d’alej je nutné sa riadit’
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni,
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavdzuje pri
realizacii diela dodrziavat’ vyhlasku Ministerstva zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykondavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona, vyhlasku Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost’ou pohybu
a orientacie v platnom zneni a ustanovenia zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
platnom zneni.

CL. III Kvalita Diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a
nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie
Diela.

Zhotovitel' sa zaviazuje odovzdat’ Dielo podla ¢l. IT ods. 1 tejto zmluvy, za podmienok

a v termine podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny dokladovat' kvalitu realizovanych prac, ato od zaciatku po

ukoncenie Diela najma tymito dokumentami:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie,

b) potvrdenym porealizaénym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od
dokumentécie — projekt skutoéného vyhotovenia (3 x tla¢, 1x na CD nosici),

c) zapismi, protokolmi a osvedfeniami o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na
Castiach diela zakrytych v ¢ase ich realizacie, protokolmi o skuskach zmontovaného
zariadenia, protokolmi o vykonanych reviznych skaskach, v zmysle STN
a technickymi normami EU,

d) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

e) osvedceniami o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

f) kopiami zo stavebného dennika,



g) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

h) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonc¢enej verejnej prace,

i) fotodokumentaciou z priebehu vystavby, najmé fotodokumentaciou zakryvanych casti
pred ich zakrytim, na CD nosi¢i,

j) geodetickym vytyCenim stavby, geodetickym porealizatnym zameranim stavby a
geometrickym planom, ak su potrebné.

Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL 1V Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ Dielo v silade s harmonogramom préac, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

Zacatie prac: do 5 dni po protokoldrnom odovzdani staveniska.
Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: najviac do 100 dni od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord by mohla branit’ alebo stazovat realizaciu Diela z dovodu
prediZenia ¢asu plnenia.

Omeskanie zhotovitela s plnenim pracovnych postupov v zmysle harmonogramu z
dovodov na strane zhotovitel'a o viac ako 5 pracovnych dni sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dovodu
dojde k preruseniu vykonavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlzuje o dobu
preruSenia vykondvania Diela. Dobu preruSenia a presny dovod prerusenia vykonavania
Diela potvrdi opravneny zastupca objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prediZenia terminu realizacie Diela v pripade
objektivnych nepredvidatelnych skuto¢nosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon
prac, zivelna pohroma) alebo na zédklade podnetu tretich 0sob (napr. orgdny Statnej spravy)
formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykona v silade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

Cl V Cena Diela
Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovend dohodou zmluvnych
stran v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov

a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach a predstavuje sumu:

Celkova cena Diela bez DPH:

DPH:
Celkova cena Diela vratane DPH:
(slovom: .....cccovviiiiiiiiieiieee )

Podrobna $pecifikécia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 3 — rozpocet Diela.



Cena dohodnuta ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy zahfiia vSetky prace a dodavky potrebné na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a
tejto zmluvy a podkladov z verejného obstaravania, a to najma:

a) odovzdanie Diela ako celku a v pozadovanej kvalite,

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov stanovenych: v STN a technickych
normach EU (vztahujucich sa na Dielo alebo s Dielom stvisiacich); inych normach a
technickych podmienkach, uvedenych v dokumentacii,

¢) splnenie podmienok realizacie Diela,
d) dalSie ndklady zhotovitel'a, ktoré mu vzniknu pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.
Cena menej prac, t. j. cena prac, ktoré neboli realizované, bude z dohodnutej ceny diela
odpocitana. Zavdznym podkladom na tucely ocenenia menej prac bude rozpocet Diela
tvoriaci Prilohu €. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny diela z titulu objavenia ¢innosti, prac a dodavok,
ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu, ale vyplyvaju z predlozenej dokumentacie a zhotovitel
ich vzhl'adom na svoje odborné znalosti a odbornti sposobilost’ mal zahrnut’ do rozpoctu
Diela.
Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v zmluve, pricom pre vylacenie
pochybnosti sa ma za to, ze naviac prace su vylucne prace vopred nepredvidatel'né,
neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer a pritom nevyhnutné
pre riadne ukoncenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom prednost’
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast’ projektovej dokumentacie pred vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti
projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer, sa budu realizovat’ a nasledne aj
fakturovat’ len po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat’ iba na zéklade postupov vyplyvajicich zo vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov, a to najmi/nie vylucne zdkona o verejnom obstaravani

a sucasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel’a, ktory bude

vydany na zaklade predloZenej pisomnej cenovej ponuky zhotovitel'a tykajucej sa naviac

prac. Predlozena cenova ponuka zhotovitel'a tykajuca sa naviac prac bude zostavend na
zéklade nasledovnych principov a bude obsahovat:

- ceny poloziek, materidlu a prac, ktoré uz su ocenené v rozpocte Diela (Priloha ¢. 3),
budi ocenené v rovnakej vyske ako je uvedend v rozpocte Diela,

- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré nie si ocenené v rozpocte Diela (Priloha ¢. 3),
budl ocenené maximalne vo vyske urcenej stavebnym softvérom CENKROS ak sa
strany nedohodnu na pouziti iného softvéru,

- uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli
ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’alSie naviac naklady,

- vycislenie uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizdcia naviac prac mohla vyvolat
alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit'.

Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jednd o
naviac prace. Stuhlas objednavatel'a s vykonavanim naviac prac podl'a tohto ¢lanku zmluvy
bude vyjadreny uzatvorenim dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve ako
formy akceptacie naviac prac zo strany objednavatel’a nie je zhotovitel’ opravneny naviac
prace vykonat’, ani fakturovat’. Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia oznamena
stavebnému dozoru.

Naviac prace po ich schvaleni uzavru zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktudlne

platnych pravidiel uvedenych v zdkone o verejnom obstaravani. V pripade, ak naviac prace

pozadované objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom
harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac
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ako pét’ (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukonéenia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL. VI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok
na predmet Zmluvy. Pravo fakturovat vznikd zhotovitelovi azZ po pisomnom
protokolarnom odovzdani a prebrati celého Diela podla ¢lanku II ods. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel’ preberie Dielo az po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny zostavit’ supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych v prilohe €. 3 — rozpocet Diela. K stupisu vykonanych prac a dodavok
sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma stpis vady, vrati ho
zhotovitel'ovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykonavat
vzdy do 5 pracovnych dni od ukoncenia diela. Podkladom pre vystavenie faktary bude
supis skutocne vykonanych prac a dodavok odsthlasenych technickym dozorom
objedndvatela a zaevidovanych v stavebnom denniku. Celkova fakturovand suma nesmie
presiahnut’ celkovu cenu Diela dohodnutu v €l. V ods. 1 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni od dorucenia objednavatelovi.

Faktira musi obsahovat' nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného
zékonnika v zneni neskor$ich predpisov a bude predkladand v dvoch vyhotoveniach. Ak
faktura nebude tuplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura zhotovitel'ovi vratena na opravu alebo doplnenie. Nova lehota splatnosti
zacne plynat odo dna dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury. Zhotovitelom
predloZena faktira na thradu musi d’alej obsahovat nalezitosti predpisané v zmysle zdkona
¢. 222/2004 7. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov a dolozku o zdkonnej povinnosti
prenesenia dafiovej povinnosti.

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia
alebo jej casti podla tejto zmluvy sa uplatituje prenos dafiovej povinnosti zo zhotovitel'a
(poskytovatel'a zdaniteI'ného plnenia) na objednavatela (prijemcu zdaniteI'ného plnenia)
v zmysle § 69 ods.12 pism. j)zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni. Zhotovitel' je povinny vystavit' faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez DPH
s doloZkou: ,,Uplatiiuje sa prenesenie daniovej povinnosti na objednavatel'a v zmysle § 69
0ds.12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Uznanie faktury objednavatelom vylucuje dodato¢né naroky zhotovitela.

V pripade zastavenia prac na diele z dovodov na strane objednavatel'a, vykonané prace
budu fakturované podla skutocne zdokladovanych ndkladov zo strany zhotovitel'a,
zaevidovanych v stavebnom denniku.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi fakturu po protokolarnom odovzdani a prevzati ¢asti
Diela resp. po odstraneni vsetkych pripadnych vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel' je opravneny zadrzat’ sumu vo vyske 5%
z fakturovanej ceny bez DPH ¢asti Diela ako zadrzné, ktoré bude zhotovitel'ovi uvol'nené
do 14 dni od uplynutia zarucnej doby na celé Dielo, resp. po predlozeni bankovej zaruky.
Zadrzné bude sluzit' vyluéne na thradu nakladov, ktoré vzniknu objednavatelovi
v stvislosti s tym, Ze vady Diela alebo jeho ¢asti nebudu v¢as a riadne odstranené zo strany
zhotovitela, resp. zhotovitel’ reklamované vady Diela alebo jeho ¢asti odmietne odstranit’.
Objednavatel je opravneny oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitel'ovi vznikna
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.



CL VII Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitela o termine odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi za uc¢elom realizacie Diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred planovanym
terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie zhotovitel'om bude
vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne a zapisom do stavebného
dennika. Neprevzatie staveniska zhotovitelom bude povazované za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitel'a.

Ak pracami na Diele budu dotknuté inzinierske siete, pri ¢innostiach v blizkosti tychto
inzinierskych sieti je potrebné sa riadit’ vyjadreniami dotknutych spravcov sieti. Vyty¢enie
vSetkych podzemnych IS (pred zacatim zemnych prac) si zabezpeci zhotovitel' na svoje
naklady.

C1. VIII Povinnosti objednavatel’a

Objednavatel’ odovzdéa zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie dokumentacie v papierovej forme a
vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.
Objednavatel’ zvolava a riadi raz za mesiac a pripadne podla potreby kontrolny deii stavby,
z ktorého za ucasti poverenych zastupcov objednavatela, projektanta a zhotovitela,
Technicky dozor investora vyhotovi zdznam, ktory doruéi vSetkym ucastnikom.
Objednavatel’ je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom z4apisu suhlasi.

Objednavatel’ je prostrednictvom svojich zastupcov opravneny kontrolovat’ Dielo alebo
jeho casti v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ porusuje
svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela alebo jeho ¢asti a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primerane] dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZziadavkam
objednavatela, povazuje takéto konanie zhotovitel'a za podstatné porusenie zmluvy.
Technickym dozorom investora (d’alej len ,, TDI®) je: ...ccccooviriiiniiieiiiniieiee
Odborny autorsky dohl'ad bude vykonavat’: ............cccceevvieiieneenneenen.

C1. IX Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny viest od prvého dia odovzdania staveniska objednavatel'om az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.
Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spolo¢nom rokovani zmluvnych
stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt” k dispozicii na stavenisku za
ucelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zapisov opravnenych oséb zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ tidaje o ¢asovom postupe prac, ich
akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu
prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodévatel'ov), pocte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, tidaje dolezité na posudenie prac
organmi S§tatnej spravy, popis uskutoCnenia prac, informécie o doddvke materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s uskuto¢novanim diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje
opravneny stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti
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braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit' d’als$i postup prac. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Do stavebného dennika moézu robit
zdznamy iba osoby podl'a § 46d ods. 3 Stavebného zakona.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ aby bol Stavbyveduci pritomny na stavbe denne.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om pocas zhotovovania
Diela a tykajuce sa Diela, v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v lom uvedenych
sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotovovani Diela resp. jeho ¢asti dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo
Casti Diela, je zhotovitel povinny pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu
realizovaného Diela v stavebnom denniku. Z dovodu operativnosti zhotovitel’ v zapise
oznami min. jeden pracovny den vopred predpokladant hodinu a deni kontroly zakryvanych
prac resp. Casti Diela. Zo zakryvanych casti sa bude vykonavat’ fotodokumentacia jednak
zhotovitel'om a jednak objednavatel'om. V pracach sa bude pokracovat’ az po odsuhlaseni
objednavatel'om zastipenym TDI.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodna povahu alebo vady
veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela resp. jeho casti, ktoré mu dal
objednavatel’ pocas zhotovovania Diela, ak zhotovitel mohol tiuto nevhodnost’ zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu
vzniknu v suvislosti s prerusenim zhotovovania Diela pre nevhodnost’ objednavatel'ovych
pokynov alebo v stvislosti s pouzitim nevhodnych veci objednavatel'a az do casu, ked’
takato nevhodnost’ mohol zistit'.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo resp. jeho ¢ast’ zhotovit’ a ktoré
mu brania zhotovit' Dielo alebo jeho cast riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky
ozndmit’ objednavatelovi a projektantovi a ak sa nedajd odstrdnit, navrhnat
objednavatel'ovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskuto¢ni v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit Dielo resp. jeho Cast proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' zndsa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele az do ¢asu pisomného
odovzdania jednotlivych ¢asti Diela objednavatel'ovi. Pocas realizacie jednotlivych casti
Diela zhotovitel zabezpeci Cistotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu sposobent
pri vykone ¢innosti na dobu realizdcie prac na Diela minimélne do vysky celkovej ceny
Diela. Na poziadanie objednavatel'a zhotovitel’ preukaze poistenie najneskor do 10 dni.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vsetkych oséb v
priestore staveniska a ochrannej zone staveniska, vykona také bezpe¢nostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska (bezpe¢nostné pasky a pod.). Akékol'vek
Skody a naroky poskodenych znésa zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na
ochranu zdravia pracovnikov zhotovitel'a resp. jeho subdodavatel'ov v zmysle planu BOZP
vypracovanom koordindtorom bezpecnosti a predlozenom objednédvatel'ovi najneskodr do
odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie
tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ a riadit’ sa pokynmi koordinatora BOZP a zabezpecit', aby vSetci pracovnici
na stavbe boli riadne a preukazatel'ne zaskoleni v oblasti BOZP a dodrziavali predpisy,
pokyny, z4sady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby v zmysle planu
BOZP. Akékol'vek skody a naroky poskodenych znéasa zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky prac a zhotovit' jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi.
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Zhotovitel sa zavédzuje dodrziavat’ vSetky STN, vyhlasky a predpisy, ktoré sa tykaju sa
jednotlivych ¢asti Diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’
certifikat o preukazani zhody platny aj pre EU. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat
podmienky Krajského pamiatkového tiradu Nitra, objednavatel’a a podmienky vyplyvajuce
z projektove] dokumentacie a stavebného povolenia.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poriadok na mieste realizacie jednotlivych casti Diela a
zabezpecit’ koordindciu svojich pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije).

Zmena subdodavatela musi byt vopred pisomne oznamena objedndvatelovi, resp.
opravnenému zastupcovi objednavatela a musi byt objedndvatel'om pisomne schvalena.
Porusenie tejto oznamovacej povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Novy
subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, ak mu takuto povinnost’ zékon uklada.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri realizacii jednotlivych ¢asti Diela nepouzije materialy,
prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené priemyselnymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené
tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich osob. Akékol'vek Skody a naroky poskodenych znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ organom S$tatnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohl'adu (napr. $tatny stavebny
dohl'ad, InSpektorat, Zivotného prostredia, InSpektorat prace).

Zhotovitel je povinny zabezpecit' koordinatora dokumentécie, koordinatora bezpecnosti
prace a zaroven zaobstard vypracovanie planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vsetky naklady s
tym spojené su zahrnuté v celkovej cene Diela.

Zhotovitel pocas realizacie stavby zabezpeci také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a Zivotné prostredie a nedojde k sposobeniu $kod na
cudzom majetku a aby neprislo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel’ je povinny do 14 dni od u¢innosti zmluvy predlozit’ plan organizacie vystavby
s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zariadenia staveniska na schvélenie
objednavatel'ovi, v opacnom pripade to bude objednavatel’ pokladat’ za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zucastnit sa 1x za mesiac av pripade potreby aj Castejsie
kontrolného diia stavby na zédklade pozvanky objednéavatel’a.

Zhotovitel' je povinny na viditeIné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢nu
tabul'u s identifikaénymi udajmi o stavbe v zmysle Stavebného zdkona podl'a pokynov
objednavatela.

Nesplnenie povinnosti podl'a tohto ¢l. IX zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a.

Cl. X Odovzdanie a prevzatie Diela

Povinnost” zhotovit’ Dielo riadne a vcas splni zhotovitel' protokolarnym odovzdanim
jednotlivych ¢asti Diela objednavatel’'ovi bez vad a nedorobkov.

Ak vieobecne zavizné pravne predpisy, STN, technické normy EU alebo RPD uréuji
vykonanie skuSok osvedéujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspe$né vykonanie
takychto skuSok predchddzat odovzdaniu a prevzatiu jednotlivych ¢casti Diela.



Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel povinny ozndmit’ objedndvatel'ovi pisomne
najmenej 10 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej ¢asti Diela je zhotovitel’ povinny pripravit’ doklady
v zmysle ¢l. IIT ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je
to uvedené v ¢l. III ods. 3 tejto zmluvy mé Dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela odovzdat’ ¢ast’ Diela vycistena
od zvys$nych materidlov spolu so zaberom ploch vyuZivanych na zhotovenie Casti Diela
tak, aby bolo mozné ¢ast’ Diela riadne prevziat a nasledne riadne zhotovenu cast” Diela
uzivat'.

Ak pri preberani Casti Diela objednavatel’ zisti, Ze tdito ma vady, ¢ast’ Diela neprevezme a
spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’ tuto ¢ast’ Diela po odstraneni tychto vad a objednavatel
ma povinnost ¢ast’ Diela bez vad a nedorobkov prevziat’.

Dokladom o splneni ¢asti Diela zhotoviteI'om je pisomny protokol o odovzdani a prevzati
asti Diela, ktorym zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie Casti Diela bez vad a
nedorobkov.

Po ukonceni poslednej ¢asti Diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci a preberaci protokol
na celé Dielo.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko do 5 dni po podpisani preberacieho protokolu
na celé Dielo. V pripade omeskania s vypratanim staveniska ma objednavatel’ pravo na
zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za Dielo bez DPH za kazdy den omeskania.

ClL XI Zodpovednost’ za vady a zaruka za kvalitu Diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. IT a III

tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela podl'a ¢l. III ods. 3 tejto zmluvy

d) mapravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov,
alebo je Dielo zat'azené inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli preukazate'ne spdsobené dodrziavanim

nevhodnych pokynov vydanych objednavatel'om, resp. pouZzitim nevhodnych podkladov

alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej

starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil

objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad

zhotovitel'om uhradi objednavatel’ ndklady vynaloZené na ich odstranenie.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela,

zhotovitel' zodpoveda pocas zaruc¢nej doby.

Zaruc¢na doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na

lehota zacina plynut’ diiom protokolarneho odovzdania celého Diela zhotovitel'om a

prevzatia Diela objednavatelom. Zaru¢na lehota neplynie v ¢ase, kedy objednavatel

nemohol Dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruka sa nevztahuje na

vady sposobené neodbornym zasahom zo strany objednavatel’a alebo tretej osoby.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude pocas zaru¢nej lehoty spdsobilé na pouzitie na

dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
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Objednavatel’ sa zavdzuje uplatnit’ reklamaciu vady Diela bezodkladne po jej zisteni v
pisomnej forme. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana e-
mailom alebo listovou zésielkou prostrednictvom posty.

Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstranovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie ods. 7 tohto ¢lanku zmluvy a odstranit’ vady bez zbytocného odkladu.
Zhotovitel pisomne oznami objednavatel'ovi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad do 3
pracovnych dni od prijatia pisomne] reklamdacie. Objedndvatel’ pisomne schvali
odhadovany cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s
prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad. Ak zhotovitel neodstrani vady Diela v
objednavatel'om schvalenej lehote, objednavatel’ ma narok na zniZenie ceny Diela alebo
jeho Casti. Na ndroky objedndvatela z vad diela sa vztahuju primerane ustanovenia
Obchodného zakonnika.

O odstraneni vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo
uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’.

V pripade, Ze budu v priebehu realizécie Diela zistené také vady, ktoré budu mat za
nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa
to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma néarok na zl'avu z dohodnutej ceny
Diela resp. jednotlivych ¢asti vo vyske 10% alebo odstupit’ od zmluvy. Tymto ustanovenim
nie je dotknuté pravo objednéavatel’a na ndhradu Skody.

Cl. XII Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade, Ze zhotovitel:

a) nedoda Dielo v rozsahu podl'a ¢l. II a III tejto zmluvy a v termine podla ¢l. IV ods. 1
zmluvy, alebo

b) neprevezme stavenisko v lehote podla ¢l. VII ods. 1 tejto zmluvy,

objednavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny za Dielo bez

DPH denne do 14. dila omeskania a vo vyske 0,2% z celkovej ceny za Dielo bez DPH

denne poc¢nuc 15. dinom omeskania. Poénuc 15. diiom omesSkania vnika sucasne

objednéavatel'ovi pravo odstupit’ od zmluvy.

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiry ma zhotovitel' pravo na turok

z omesSkania vo vyske 0,02% z dlZznej sumy za kazdy zacaty deni omeskania, ktora sa od

15. dina omeskania vratane zvysuje na 0,1% z dlZnej sumy za kazdy zacaty den omesSkania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad Diela podla ¢l. XI ods. 8

zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy deii omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov

tohto ¢lanku zmluvy budu uplatnené vystavenim samostatnych faktur stranou opravnenou

so splatnostou 14 dni od ich vystavenia.

Cl. XIIT Odstapenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v
sulade s § 345 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie
zmluvy, mdze opravnend strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to pisomne ozndmi druhej
zmluvne] strane doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstupenie od zmluvy je U¢inné diiom
doru¢enia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
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Ak ide o nepodstatné poruSenie, moze druhd zmluvna strana podla § 346 Obchodného
zékonnika v zneni neskor$ich predpisov odstipit’ od zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je
v omeSkani so splnenim svojej povinnosti, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktord je v omeskani,
vyhlési, Ze svoj zavédzok nesplni, moze druhd strana od zmluvy odstipit’ bez poskytnutia
dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.
Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy zo strany zhotovitel'a. Zmluvné strany povazuji za podstatné porusenie tejto
zmluvy, ak zhotovitel:
a) bude v omeskani s terminom plnenia dohodnutym v ¢l. IV zmluvy o viac ako 15 dni,
b) bude preukdzatelne vykondvat dielo vadne, tzn. vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Ide o také vady diela, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu realizcie diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote na to urcene;j,
¢) Vvrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat’ dielo alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokrac¢ovat’ v plneni predmetu zmluvy,
d) bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednéavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,
e) ostatné pripady uvedené v tejto zmluve.
Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit’ v pripade, ze objednavatel’ preukazatelne
odmietne poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, ktoré podstatnym spdsobom znemoziiuju zhotovitel'ovi plnit podmienky tejto
zmluvy. Tieto okolnosti je zhotovitel' povinny podrobne dokladovat’ a Specifikovat’.
Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejné¢ho sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto
registri zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel moze odstipit od zmluvy uzavretej so
zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel' bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle
zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.
Pri vysporiadani pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) Cast’ Diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavaterla,
b) financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
kone¢nou fakturou, ktord bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od
odstipenia od zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy,
¢) zmluvné strany si vysporiadaju vsetky zavizky v zmysle tejto zmluvy po ich
vzdjomnom odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od dorucenia kone¢nej faktiry
objednavatelovi.
Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi podrobnu spravu o diele a vSetku
dokumentaciu vratane zaruénych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela.
Ak zhotovitel' neposkytne riadnu suéinnost’ pri vysporiadavani pohladdvok z titulu
odstipenia od zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu,
objedndvatel je opravneny na ndklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok
sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.
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Cl. XIV Ostatné ustanovenia

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy. V pripade vzniku Skody
porusenim povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma
druhd strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sicastou maximalnej celkovej ceny Diela podla ¢l. V ods. 1
tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania
do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
Diela znasa zhotovitel’, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela zhotovitelom a
prevzatia Diela objednavatel'om.

Cl XV Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je moZzné menit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutarnymi

zastupcami zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm

a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni

a) Mesto Nitra zverejni v Centrdlnom registri zmlav, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnend podl'a pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dia jej uzatvorenia,
moze Ucastnik zmluvy podat’ ndvrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.

Tato zmluva nadobuda ucinnost” diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na

§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

O nadobudnuti a¢innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Mesto

Nitra vyda ucastnikovi zmluvy na poZziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

NedeliteI'nou sucastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — dokumentécia

Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 3 — Rozpocet Diela

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, zktorych 3 su uréené pre

objednévatela a 1 pre zhotovitel’a.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadruju suhlas s jej obsahom a vyhlasuju, Ze ju

uzatvaraju slobodne a vdzne, nie v tiesni a nie za nadpadne nevyhodnych podmienok.

Objednavatel’ Zhotovitel

V Nitre dia .ooeeeeeeeeennn. Vo, dia ...oeeuenenen.

Marek Hattas
primator mesta Nitra
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